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COMMUNE de PEIPIN 04
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C.C.T.P.

CAHIER des CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE 1

INDICATIONS GENERALES et DESCRIPTION des OUVRAGES

Article 1 Objet du Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres :

Le présent CCTP ( Cahier des Clauses Techniques Particulieéres) définit les conditions d’exécution
concernant des travaux requis pour la mise en place de I’aménagement du Carrefour Grand Vigne, et
d’ une voie d’accés habitation.

Cette réalisation a pour objet la mise en sécurité du carrefour entre le route Départementale et la
desserte des constructions d’habitation . Cette réalisation sera réalisée concomitamment a
I’aménagement de la RD4085 organisée par le Conseil départemental.

Les travaux sont situés sur la Commune de Peipin au lieu-dit: *“ Les Bldches”.
IIs comprennent les réalisations suivantes :

*  Aménagement d’'un carrefour et la création d 'une desserte de constructions existantes

*  Pose de canalisations:
Adduction d’Eau Potable - Télécom - Eclairage

Les travaux seront réalisés en une seule tranche.

Article 2 Consistance des travaux - Variante:

Généralités:

La consistance des travaux comprend toutes les fournitures et mise en oeuvre nécessaires a la
compléte exécution des travaux, objet du marché.

Particularités :
Certains points techniques de mise en ceuvre devront étre pris en compte, et en particulier :
» Laproximité de la route Départementale nécessitant une sécurité spécifique a réaliser
conformément au prescription du Département,
» Maintenir les réseaux d’alimentation des habitations ,

» Maintenir ou rétablir tous les acces aux propriétés et les communications publiques
systématiquement.

POSSIBILITE de VARIANTES:

Sans objet
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Article 3 Description des travaux :

3-1 Réalisation de travaux Voirie et des Réseaux Divers comprenant:

» les études et établissement des documents d’exécution et des documents justificatifs,

» D’exécution apres dégagement des emprises du décapage de la Terre Végétale,

» laréalisation des déblais dans des matériaux de toute nature et des décaissements de
chaussée,

» laréalisation de remblais,

» laréalisation des rétablissements des écoulements naturels, le recueil et 1’évacuation des
eaux de ruissellement nécessitant la réalisation d’ouvrage d’entonnement, et de buses en
béton préfabriqué,

» laréalisation d’un mur en enrochement cyclopéen,

» laréalisation d’une longrine BA pour glissicres,

» laréalisation d’une chaussée par couche de chaussée conformément aux structures
définies sur les profils en travers type,

» dévoiement d’un réseau d’adduction d’eau potable,

» mise en place d’un dispositif de drainage des eaux de ruissellement zone,

» réalisation du réseau Télécom,

» réalisation du réseau préparatoire a la mise en place de candélabres.

L’Entrepreneur est tenu d’avoir examiné les lieux et de s’étre assuré par lui-méme des conditions
existantes dans lesquelles il devra travailler toute suggestion d’exécution comprise avant et pendant
I’exécution des travaux, des conditions générales et locales et de tous les autres éléments pouvant,
d’une maniére quelconque, affecter les travaux, objet de ce marché.

3-2 Dispositions générales, prise de possession du chantier.

L’entreprise reconnait avoir intégré dans son étude toutes les contraintes liées a I’emplacement
du chantier.
Toute étude complémentaire est a la charge de I’entrepreneur.

Pour la bonne réalisation des travaux, et afin de garantir la pérennité des ouvrages,
I’entrepreneur devra fournir tout document d’exécution nécessaire.

La mise en oeuvre des ouvrages est donnée a titre de base et pourra étre modifiée par
I’entrepreneur, sous contréle des maitrises d’oeuvre et d’ouvrage.

La signalisation du chantier sera assurée conformément a la réglementation en vigueur et au
modalité définie dans le présent CCTP.

La mise en sécurité du chantier intégrant la signalisation, les cltures, et tout autre dispositif imposé

par les services concessionnaires. Les frais inhérents a ces installations sont réputés faire partie du
marché.
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3-3 Piéces techniques :

Les ouvrages a réaliser devront étre conformes a la réglementation en vigueur ( CCTG, NF,
NE, DTU ) et notamment a celle définie et demandée pas les services gestionnaires des réseaux.

L’entreprise devra fournir tous les ¢léments permettant la bonne appréciation des pieces fournies
et la méthodologie mise en ceuvre.

3-4 Plans fournis :

Plans de principe et de réalisation comprenant :
» Pour tous les travaux :

-PLAN de SITUATION :
- PLAN GENERAL des TRAVAUX (voirie et réseaux) :

- PROFILS en TRAVERS de la VOIE

Article 4 Sujétions relatives a la circulation des engins de chantier :

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour limiter les chutes de matériaux, les dépdts de
boue, etc. sur les voies publiques, consécutives a 1’utilisation de son matériel.
Les dépenses correspondantes sont entiérement a la charge de I’entreprise.

Article 5 Existance de canalisations de toute nature :

Avant le début du chantier, I’entrepreneur prendra contact avec les différents gestionnaires des
réseaux et devra respecter leur réglementation spécifique.

Avant le commencement des travaux, I’entrepreneur devra transmettre la déclaration d’intention
de travaux aux différents services visé€s par 1’opération, et en particulier les déclarations d’intention
d’ouverture de chantier.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé pendant
I’exécution des travaux aux canalisations ou conduites de toutes sortes qui se trouveraient dans
’assise du projet

11 prendra notamment toutes les mesures pour assurer le soutien des canalisations ou conduites
dégagées lors des terrassements ou fouilles pour ouvrages.

Article 6 Mesures de sécurité et précautions a prendre pour ’emploi d’engins provoquant des

vibrations :

L’entrepreneur devra prendre, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les précautions nécessaires
pour que I’utilisation des engins du fait des vibrations générées ne cause de dommage aux propriétés,
constructions, et ouvrages aériens ou souterrains environnants, ainsi qu’aux ouvrages faisant I’objet
du marché, et pour réduire le plus possible les génes occasionnées aux usagers et aux voisins.

Article 7 Nettoyage des voies publiques :

Pour des raisons de sécurité routiére, I’entrepreneur sera tenu au nettoyage a ses frais des
voies publiques, empruntées par ses engins.
Ce nettoyage sera réalisé en tant que de besoin, au minimum une fois par semaine.

Article 8 Poussiéres :

L’entrepreneur devra, par des mesures appropriées (arrosage...), limiter I’ émission de poussicres
pouvant apporter une géne aux riverains.
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CHAPITRE 11

PROVENANCE, QZUALITE”! DESTINATION

ef ,
MISE en OEUVRE des MATERIAUX

Article 9 Provenance des matériaux :

Les provenances des matériaux devront étre soumises a I’agrément du maitre d’ouvrage.

Les matériaux proposés seront accompagnés de tous les éléments d’appréciation permettant de tenir
compte des objectifs du chantier (note de calcul, qualité, esthétique, contrainte de gel, et de résistance
etc, )

Toutes les fournitures nécessaires a I’exécution des travaux sont a la charge de I’entreprise.

Article 10 Chaussée et abords :

10 - 1 Terrassements et annexes :

Terrassement :
Les terrassements seront réalisés en tenant compte des piéces techniques fournies et devront étre
adaptés en fonction de la nature du sol rencontrée.

Les zones de dépots temporaires ou définitifs des matériaux extraits seront définies par le maitre
d’ ouvrage ou sur proposition de 1’entreprise sans majoration des cofits références.

La mise a disposition, l'exploitation et la remise en état sont a la charge de I’Entrepreneur,
conformément au S.0.G.E.D ((Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets)

Lors de la mise en forme de la voie, les matériaux extraits pourront étre récupérés pour la création
de la nouvelle chaussée a la condition d’une validation par la maitrise d’ceuvre et la maitrise
d’ouvrage.

Les sols fins ou graveleux dont I’indice de plasticité est supérieur a 20 (clause A3,A4,B6), les
matériaux putréscibles ( classe F), solubles et polluants ne seront pas utilisés en remblais, mais en
dépot définitif.

Ces matériaux exploités pour la confection des chaussées seront déduits des quantités générales
sur la base d’estimation contradictoire.

Le terrassement de base comprend la destruction des éléments obstruant 1’assise des chaussées
( démolition magonnerie, abattage d’arbres etc. ), et le compactage du fond de forme.

Avant la réalisation de la couche de fondation sur terrain naturel décapé, 1’entreprise
réalisera les essais a la plaque pour analyser la qualité du support réceptacle de la future
chaussée.

A - Géotextile :

Le géotextile devra étre conforme a la certification ASQUAL. Chaque rouleau de géotextile devra
porter une fiche d'identification, et une fiche technique commune sera soumise a I'agrément du
Maitre d'ceuvre.

Le géotextile utilisé sera non tiss¢ aiguilleté de filaments continus en propyléne conforme aux
normes en vigueur.

B - Remblais 0/150 :

Matériaux d’apport pour la création du gabarit réceptacle du gabarit de la chaussée

La mise en oeuvre sera réalisée par couches successives compactées dont les matériaux feront
I’objet d’une validation par le maitre d’ouvrage.

La plate forme avant corps de chaussée devra répondre aux normes permettant la mise en ceuvre
du 0/60 .

Les essais de portance seront fournis avant la mise en place de la structure 0/60.
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C - Couche de Structure 0/60 :

Matériaux d’apport pour la création de 1’assise générale de la nouvelle desserte

La mise en oeuvre sera réalisée par couches successives compactées dont les matériaux feront
I’objet d’une validation par le maitre d’ouvrage.

La mise en oeuvre sera réalisée par couches successives compactées.

La classe de plateforme attendue en arase de la couche de fondation sera la classe PF 2 soit un
minimum de 80MPa .

D - Couche de Base 0/31,5

La Grave non traitée 0/31,5 pour couche de fondation ou de base.

Les granulats sont de granulométrie 0/31,5 pour un indice de concassage de 100.

Apres la réalisation, la qualité des matériaux devra étre conforme aux normes en vigueur pour une
réception d’essais a la plaque EV2 > 80MPA et le rapport EV2/EVI <2,

Si les réceptions ne sont pas conformes aux critéres précités 1’entreprise prendra toutes
dispositions sans frais supplémentaires pour le respect des normes de base.

Nivellement : la tolérance d’exécution des profils de la couche de base est de plus ou moins deux
centimetres ( + ou - 2 cm) en tout point de la couche, par rapport a la cote du projet.

E - Bi-couche
Le bi-couche sur 0/31,5 concerne les voies de desserte de I’ensemble des lots a batir.
Il intégre 1’émulsion d’accrochage et le bi-couche associé (granularité 0/6).

10 -2 Caractéristiques structures :

Classification des graves

Grave 0/63
d Tamisat % Tamisat %
(mm) mini maxi
80 100 100
63 85 99
40 65 91
31,5 56 86
20 43 76
10 29 62
6,3 22 53
4 17 46
2 12 36
0,5 6 22
0,2 4 16
0,08 2 12
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Grave 0/31.5

GNT 0/31,5 GTN 0/20
Tamis mm
Mini Maxi Mini Maxi

40 100 100 100 100
31,5 85 99 100 100
20 62 90 85 99
10 40 70 55 82
6,3 31 60 42 70
4 25 52 32 60
2 18 43 22 49
0,5 10 27 11 30
0,2 6 18 7 20
0,08 4 10 4 10

L’entreprise prendra tous les moyens pour la mise en place fonctionnelle des matériaux
avec la qualité appropriée.

10 -3 Vérification de la qualité des granulats :

Généralités:
Le titulaire du marché est tenu de fournir avant la réalisation des travaux, le PAQ de chaque

carriere qui fournira des granulats, et les dispositions qu’ il compte prendre pour assurer son auto-
controle.

Les granulats composant la GNT sont conforment aux définitions de la norme NF P18-545 :
- Résistance mécanique des gravillons : C
- Caractéristiques de fabrication des gravillons : III
- Caractéristiques de fabrication des sables : b
- Angularité des gravillons et sables : Ang 3

Article 11 Quvrage pour la réalisation des Réseaux et mise en forme Voirie :

11-1 Ouvrages spécifiques

Ils seront, soit coulés en place, soit constitués d’éléments préfabriqués.

Les cadres et plaques de recouvrement et regards de visite, de branchement, les tampons des regards
de branchements et boites de branchements, seront en matériaux d’ un modéle proposé par
I’entrepreneur et accepté par le maitre d’ouvrage.

11-2 Ouvrage mur en enrochement et béton cyclopéen
L’ouvrage sera réalisé a 1’aide de blocs de rochers , dont les vides seront comblés par du béton.

Le mode opératoire de mise en oeuvre incluant la note de calcul de stabilité, la provenance des
blocs, le béton utilisé feront 1’objet d’une validation préalable.

La réalisation d’un dispositif de drainage (barbacane, remblais drainant ) sera intégré dans la mise
en place de I’enrochement .
11-3 Glissiére de sécurité GS2

La mise en place d’une glissiére de sécurité sur ouvrage réalisé ou sur nouvelle structure de chaussée

Cette réalisation intégre toute les obligations de mise en oeuvre .
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11-4 Matériaux lit de pose et enrobage des canalisations :

Les matériaux pour lit de pose et protection éventuelle des canalisations comprendront :
- du sable de carriére 0/3
- de la grave non traitée 0/80 ou 0/60 et du balaste pour ou selon les indications du maitre
d’ouvrage.

Le remblai au-dessus de I'enrobage sera effectué en GNT 0/60 ou 0/80 lorsque les tranchées sont
positionnées sous les voies de circulation, ou en remblai avec les matériaux extraits de la fouille,
pris sur le chantier avec l'accord du Maitre d'ccuvre, pour les tranchées positionnées hors des voies
de circulation.

La Grave Non Traitée sera une grave de carriere agréée par le Maitre d'ceuvre. Elle sera
soigneusement compactée et sa teneur en eau sera ¢ventuellement ajustée par 'arrosage lors de la
mise en ceuvre et aux frais de l'entreprise.

Article 12 Réseau Eaux Pluviales :

Canalisations, ouvrage :

Le réseau d’eau pluviale a pour vocation la mise en place d’une conduite de diamétre 500 béton
135A de diamétre 500 muni d’une téte d’ouvrage a chaque extrémité et la mise en place d’un drain
DN200 pour la gestion des eaux de ruissellement .

Les travaux intégrent tous les terrassements, le sablage, la conduite, le grillage avertisseur
détectable et toutes les pieces nécessaires a leur mise en oeuvre conformément au BP.

Le réseau devra répondre aux normes homologuées le concernant, et agréées par la Commune de
Peipin.

Article 13 Réseau d’Adduction d’Eau Potable :

La mise en place d’une conduite fonte en DN100 pour dévoyer le réseau existant incluant

la réalisation du terrassement (tranchée commune sur-largeur), le sablage, la conduite, le grillage
avertisseur. Les piéces de fontainerie, vannes et autres accessoires seront en fonte ductile et
répondre aux normes européennes homologuées les concernant.

En fonction des contraintes techniques rencontrées, des vannes d’arréts seront installées aux

extrémités du nouveau tracé.

Le nouveau réseau devra répondre aux normes homologuées les concernant et agréées par la
Commune de Peipin.

Article 14 Réseau Télécom :

Le réseau Télécom sera réalisé conformément aux prescriptions techniques permettant
I’alimentation normalisée au réseau de télécommunications.

Les travaux intégrent le terrassement (tranchée commune sur-largeur). Les canalisations en PVC,
les chambres de tirage, les picces et tous les accessoires devront répondre aux normes homologuées
les concernant.

Le réseau devra avoir I’approbation d’Orange en respectant ses directives techniques.

Article 15 Eclairage Public :

La réalisation de I’alimentation sera structurée par la pose d’un fourreau TPC 63 permettant
I’installation des candélabres.

La mise en place des fourreaux aiguillés intégre le terrassement (tranchée commune sur-largeur), le
sablage, le grillage avertisseur .

La réalisation des socles réceptacles des candélabres de tous les dispositifs nécessaires a sa
conformité, y compris la mise a la terre.

L’installation devra étre agréée par la Commune de Peipin.
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Article 16 Divers :

16-1 Sondage :

Les sondages a réaliser correspondent aux interventions ( hors branchements ou raccordements )
nécessaires a la bonne exécution du chantier.

Tous les sondages sont réputés pris en compte dans le présent marché.

16-2 Noue :

La réalisation d’une noue est le profilage du terrain aprés travaux pour la gestion des eaux de
ruissellement pour 1’évacuation vers le fossé existant.

16-3 Merlons :

Les merlons seront réalisés en terre pour créer un obstacle vertical

Page 10 de 15



COMMUNE de PEIPIN 04
Aménagement Carrefour Grand Vigne et voie d’accés

CCTP

CHAPITRE 111

MODE d’ EXECUTION des TRAVAUX - CONTROLE

Article 17 : Installation de chantier et dispositions générales:

17-1 Installation de chantier :

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ ouvrage son projet d’ installation de chantier.

17-2 Programme d’exécution et projet d’installations :

Le programme d’exécution doit étre soumis a 1’ agrément du maitre d’ ouvrage et donnera toutes
précisions sur :

- les méthodes qu’il se propose d’ employer pour 1’ exécution des travaux,

- les matériels et engins dont il compte équiper son chantier et leurs caractéristiques.

- le personnel qu’ il y affectera (statut, qualification, nombre )

- les moyens mis en oeuvre pour limiter I’impact environnemental.

Il comportera également un planning général de chantier, la nature des matériaux d’emprunt,
I’origine des fournitures, les formules et études de composition des matériaux.
( canalisation, béton, enrobé.etc. ).

Toute modification en cours de chantier sur ces dispositions sera soumise a 1’ agrément du maitre d’
ouvrage dans les mémes conditions.

Par ailleurs, par sa réponse, 1’entreprise déclare avoir pris connaissance des pi¢ces du marché et
avoir cerné ’objectif de I’opération en ayant inclus dans sa soumission tous les parametres
inhérents au chantier.

En particulier, tous les critéres administratifs, techniques, économiques indispensables a la
réalisation et & la pérennité des ouvrages.

Si certains travaux ne sont pas stipulés dans les piéces, mais impératifs a la bonne réalisation des
travaux, ils devront étre réalisés sans plus-value.

L’opération s’articule sur la conception et ’entreprise déclare accepter la responsabilité li¢e a la
conception.

17-3 Transport de matériaux :

Le trajet emprunté par les camions de transports de matériaux devra recevoir 1’ accord préalable du
gestionnaire de la voirie et de la Commune de Peipin.

Article 18 Travaux préalables :

Dépots :

Les lieux de dépdts sont laissés a 1’ initiative de I’ entrepreneur.

Celui-ci doit les soumettre a I’agrément du maitre d’ ouvrage et justifier auprés de celui-ci que les
conditions légales et réglementaires attachées a I’ occupation du terrain sont satisfaites.

Il appartiendra a 1’ entrepreneur de faire cloturer les dépdts de matériaux, afin qu’ ils ne soient pas

utilisés comme lieu de décharge sauvage et en respectant I’'impact environnemental.
L’ entrepreneur assurera 1’ entretien de ces dépots et leur protection contre les pertes ou vols.
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Article 19 Décaissement et tranchées :

Les tranchées et décaissements ( coté chaussée ) seront préalablement découpés a la scie sur
1’ épaisseur correspondant aux matériaux traités.

L’ ouverture d’ une tranchée, son comblement et le compactage des matériaux de comblement,
devront étre effectués le méme jour.

La paroi des déblais c6té bord de chaussée sera dressée verticalement et blindée.

Les parois des tranchées, coté chaussée, devront étre purgées des “ poches ” de matieres
inconsistantes sur les sections désignées par le maitre d’ ouvrage, en cours de travaux.

L’ entrepreneur devra évacuer les eaux de ruissellement éventuellement recueillies par des
tranchées.

- Fouilles pour pose de réseaux

Prescriptions générales

Avant exécution, les fouilles seront implantées et matérialisées par 1’entrepreneur sur le terrain :
marquage a la chaux, cordeau, chaises....

La largeur du fond de la tranchée sera conforme a I’article 5.3.4 du fascicule 70 du CCTG. La pente
du fond de fouille sera calée en fonction de la pente projet canalisations. Pour les réseaux d’eau
potable, la profondeur minimale des conduites est de 1m au dessus de la génératrice supérieure du
tuyau.

Le fond des tranchées est arasé¢ a 0,10m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure et extérieure du tuyau, sans déroger au guide technique du remblaiement des tranchées.

Elles seront exécutées par du matériel laissé a I’initiative de I’entrepreneur mais qui devra étre agréé
par le maitre d’oeuvre. Dans le cas d’utilisation de pelles a godet, celui-ci devra avoir des
dimensions compatibles avec la largeur minimale nécessaire a la réalisation de 1’ouvrage.

Les fouilles d’une profondeur supérieure a 1,30m devront étre talutées ou blindées afin d’éviter tout
risque d’éboulement. Les dispositions du décret n°® 65-48 du 8 janvier 1965 et circulaire du 29 mars
1965 et du 6 mai 1965 concernant la sécurité du personnel sont applicables. La responsabilité de
I’entrepreneur, en la matiére, est affirmée par le décret susvisé.

Article 20 Remblais :

20-1 Comblement des vides de toute nature et des fossés :

Les vides sont curés a vif et remblayés par des matériaux provenant du chantier.

20-2 Purges :

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont a exécuter jusqu’ a la profondeur fixée par le
maitre d’ ouvrage.

La cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis a 1’approbation du maitre
d’ouvrage. Ces purges devront étre compactées.
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Sous les assises des ouvrages, dans les zones localisées de portance insuffisante,
I’ entrepreneur est tenu de réaliser toutes les purges que le maitre d’ ouvrage juge nécessaire de
faire exécuter.

Si les travaux de préparation mettent en évidence une zone des sols compressibles non reconnue
lors des études, 1’ entrepreneur en informera immédiatement le maitre d’ ouvrage, et proposera les
dispositions a prendre.

Remblaiement des fouilles - coupes types

La méthode de remblayage des tranchées sera établie suivant le type des matériaux et matériels
fournis par ’entreprise.

La coupe type des tranchées sera, au dessus de la zone d’enrobage et sous les enrobés :

- sur la hauteur de la tranchée de la GNT 0/60 et 0/80 pour composition des remblais techniques q4
et g3 sur les 30cm supérieurs ( valant couche de forme). La grave 0/63 pourra étre remplacée par le
matériau extrait des fouilles du site aprés classement RTR.

- une couche de fondation de 20cm d’épaisseur en GNT 0/31,5 définie ci-dessous.

Les matériels de compactage seront conformes aux normes NFP 98-705 et NFP 98-736.

Article 21 Evacuation des eaux en déblais et en remblais :

L’entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale égale a 5% a la surface des
parties remblayées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs de
collecte et d’ évacuation des eaux superficielles, ( banquettes, bourrelets, saignées, descentes d’ eau,
fossés, etc.).

Article 22 Plan général d’implantation - piquetage des ouvrages :

Le piquetage des conduites principales sera effectué par 1’Entreprise sous controle des maitres d’
ouvrage et d’oeuvre.

Aprées implantation, I’entreprise réalise les plans appropriés en formulant ses éventuelles
observations dans un délai de 8 ( huit ) jours apres la constatation physique des implantations.

L’ entrepreneur est tenu de réaliser, a ses frais, la matérialisation de base par le piquetage
complémentaire définissant tous les points de détail nécessaires aux travaux.

Les implantations a incidence fonciére sont réputées comprises dans les prix unitaires du marché,
elles seront réalisées par le géométre expert de I’opération agréé par le maitre d’ouvrage.

L’ entrepreneur est responsable de 1’ entretien de tous les repéres et bornes pendant la durée du
chantier.

Les implantations planimétrique et altimétrique des ouvrages devront étre adaptées sur place pour
obtenir le raccordement idoine avec les ouvrages existants.

Article 23 Détermination des quantités :

Les quantités seront celles du marché dont la base sera globale, et réputées contrdlées.

Seront supprimés en totalité ou partiellement du détail estimatif les travaux non réalisés par
I’entreprise.
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Le cas échéant, des ajustements aux quantités pourront étre repris d’un commun accord avec le
maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre en cours de travaux a partir de constats contradictoires.

Article 24 Plan de récolement :

Les plans de récolement des réseaux réellement mis en oeuvre seront mesurés par le géométre
désigné par le maitre d’ouvrage a la charge financiére de 1’entrepreneur, mandataire du marché.

Ces documents servent de justificatifs des travaux réalisés aux regards des administrations et
permettent la signature de documents contractuels (servitudes de réseaux, actes, ....) entre la
Commune de Peipin et les propriétés traversées par les nouvelles installations et la détermination
des fonds dominants et servants.

Sur ce plan devront figurer I’emplacement et 1’altimétrie des collecteurs, drains, fourreaux, regards
et bouches d’ entrée d’ eau, voirie, et tout aménagement complémentaire.

Dés que les travaux seront terminés et réceptionnés, I’entreprise devra fournir les documents de
récolement dans un délai de 21 ( vingt et un ) jours.

En cas de non fourniture des documents, une retenue financicre sera pratiquée dont le montant et les
modalités sont précisées dans le CCAP, joint au DCE.

PLANS aprés TRAVAUX

L’entreprise produira des plans apres travaux précis avec repérage des tracés en plan en coordonnées
LAMBERT 93 et en cote en NGF 69. Les indications particuliéres ( coude, croisement éventuel de
réseaux, piéces, etc. ) seront prélevées en permanence pendant le chantier. En fin de chantier,
I’entreprise fournira :

- 3 copies informatiques sur CD au format DWG ou DXF des plans apres travaux et
WORD ou PDF pour les notices,
- 4 reproductions du dossier des plans apres travaux.

Chaque plan portera :

SUR LA FORME

- le nom de la Commune,

- le nom du secteur,

- I’échelle au 1/200,

- la date du récolement,

- la date d’établissement du plan,

- la date d’acceptation par le maitre d’oeuvre,
- la légende des symboles utilisés,

- ’indication du Nord,

- le nom du rédacteur.

SUR LE FOND

- le tracé précis,

- le repérage des tampons et bouche a clef,

- les distances entre regard,

- les caractéristiques des conduites ( DN, nature, fournisseur, documentation, classe ) et pieces
particulieres,

- les profondeurs tous les 30cm.
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Article 25 Controle des travaux :

Les informations nécessaires au controle de I’ensemble des travaux réalisés par I’entreprise devront
étre fournies en cours ou fin de travaux, a savoir :

Attestation de bon fonctionnement de tous les réseaux, aprés controle par un organisme
indépendant de I’entreprise qui réalise les travaux.

Les contréles devront étre réalisés suivant les directives du maitre d’ouvrage en y intégrant :

. L’aiguillage des réseaux secs (fourreaux et PVC)
. Les essais d’étanchéité du réseau d’adduction d’eau potable.
. L’attestation de bonne réalisation de la mise en forme des voies et les essais a la plaque

donnant une résistance précisée dans le CCTP . (validation et contrdle technique)

ESSAIS des CONDUITES

- Eau potable

L’¢épreuve du réseau sera exécutée en présence du maitre d’oeuvre et conformément aux
dispositions des articles 76 et 79 du fascicule n°® 71 du CCTG. La pression d’épreuve sera conforme
au prescription communale .

La durée de I’épreuve sera au minimum de 30 mn et la diminution de pression ne devra pas étre
supérieure a 0,2 bars.

Article 26 Nettoyage du chantier :

Apres achévement des travaux, mais avant les opérations préalables a la réception, I’entrepreneur
nettoiera le chantier de tous les matériaux en excédent, ceux-ci seront enlevés; les détritus de toute
nature seront emportés a la décharge; les matériaux roulants, tels que granulats n’ ayant pas fait
prise seront balayés, ramassés et mis en dépot ou évacués a la décharge.

Les espaces privatifs seront remis en état.

le Maitre d’ Ouvrage : I’ Entrepreneur :
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