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Commune de Peipin 04

TRAVAUX VRD

Aménagement Carrefour Grand Vigne
et Voie d’Accés habitation

- C.C.A.P. -

CAHIER des CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article Premier - Objet du Marché - Dispositions Générales:

1-1:

1-2:

1-4:

Objet du marché :

Les prestations du présent C.C.A.P. ( Cahier des Clauses Administratives Particulieres )
concernent les travaux requis pour la mise en place de I’aménagement du Carrefour Grand
Vigne.

Cette réalisation a pour objet la mise en sécurité du carrefour entre le route Départementale
et la desserte des constructions d’habitation . Cette réalisation sera réalisée
concomitamment a I’aménagement de la RD4085 organisée par le Conseil départemental.
Les travaux sont situés sur la Commune de Peipin au lieu-dit : “ Les Bldches”.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
C.C.T.P. ( Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ) et le BP ( bordereau des prix ) associ¢.

Décomposition en tranches et en lots :

Sans objet

Forme du marché - Sous-traitance :
Le marché sera confié¢ a un entrepreneur unique.
Le titulaire du marché est autoris¢ a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son

marché, sous réserve de l'acceptation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage ainsi que de
I’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
La sous-traitance de la totalit¢ du marché est interdite.

En cas de sous-traitance, ' entrepreneur reste personnellement responsable du respect de
toutes les obligations résultant du marché.

En cas de groupement d’entreprises, elles seront conjointes solidaires.

Maitre d’ouvrage :

Commune de Peipin

représentée par Monsieur Frédéric DAUPHIN (maire),
Le Village - 04200 PEIPIN

Téléphone : 04 92 62 44 17 Fax : 0492625240
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1-5: Maitre d’oeuvre :

CABINET CHOMONT
- M. Elie CHOMONT - responsable technique -

Bureaux : Immeuble “ Le Trianon ” - 3, Rue du Gymnase - 04200 SISTERON
Téléphone : 04 92 62 64 34 Fax : 0492626643

Mel : geochomont@aol.fr

1-6 : Géometre :

CABINET CHOMONT (géometre-expert foncier) :
- M. Elie CHOMONT - Responsable technique

Bureaux : Immeuble “ Le Trianon ” - 3, Rue du Gymnase - 04200 SISTERON
- Téléphone : 04 92 62 64 34
- Fax : 0492626643

Article 2 - Pieces Constitutives du Marché :
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes

2-1: Piéces particulieres :
_ Le Reéglement de la consultation

- La lettre d’engagement

- CCAP ( Cahier des Clauses Administratives Particuliéres )

- CCTP ( Cahier des Clauses Techniques Particuliéres )

- BP ( Bordereau de Prix )

- DQE ( Devis Quantitatif et Estimatif ) Tranche ferme et conditionnelle

- Plans des travaux VRD

2-2:  Piéces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d’ établissement des prix.

- C.C.T.G. ( Cahier des Clauses Techniques Générales) applicables aux marchés
publics de travaux.

- Fascicule 70 (ouvrage assainissement), Fascicule 71 (canalisation, robinetterie).
- C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales ) applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par le décret n°® 76-87 du 21 janvier 1976 et

I’ensemble des textes qui 1’ont modifié.

- Toutes les réglementations en vigueur pour ce type d’aménagement VRD
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Article 3 - Prix et Mode d’ Evaluation des Quvrages - Variation dans les Prix :

3-1:

3-2:

3-3:

34:

Contenu des prix :

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter
de 'exécution des travaux, et notamment de toutes les prescriptions, garanties, assurances,
sujétions et obligations associées au marché.

Ces prix tiennent compte également de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont

normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux.
Les prix unitaires du devis estimatif sont des prix HT ( hors taxes ).

Les prix TTC (toutes taxes comprises) sont obtenus en ajoutant la TV A au taux en vigueur,
le taux applicable sera celui en vigueur a la date du paiement.

Détermination des prix et paiement :

Les prestations de I’Entreprise telles que définies au C.C.T.P. ( Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres ) et pieces annexes, seront rémunérées par application d'un prix
identifié dans le DQE ( Devis Quantitatif et Estimatif ) associé au BP ( bordereau des prix).
Ce prix réputé ferme, sera ni révisé, ni actualisé.

Seront supprimés, en totalité ou partiellement du détail estimatif, les travaux non
réalisés par I’entreprise.

Des ajustements aux quantités en fonction des travaux réalisés seront repris d’'un commun
accord avec le maitre d’oeuvre et le maitre d’ouvrage, a partir de constats contradictoires.

Acomptes mensuels :

Au cours de I’exécution du marché, des acomptes mensuels peuvent étre versés pour des
prestations réalisées.

Le montant de 1'acompte a régler a l'entrepreneur est déterminé a partir du décompte
mensuel.

Les situations présentées pour le 25 (vingt-cinq) du mois en cours, seront réglées suivant la
réglementation en vigueur.

Paiement des co-traitants et des sous-traitants :

11 sera fait application des dispositions réglementaires.

Les sous-traitants acceptés dans les formes réglementaires, pourront étre payés
directement.

Article 4 - Délai d’ Exécution - Pénalités :

4-1:

4-2 :

Délai d’exécution des travaux :

Les stipulations correspondantes figurent dans 1’ Acte d’Engagement.

A compter de la date fixée par l'ordre de service, qui indique le début des travaux,

le délai global est de 60 ( soixante ) jours pour la totalité des travaux sauf délais proposés
par I’entreprise et acceptés par la maitrise d” ouvrage.

Prolongation du délai d’exécution :
La prolongation du délai sera fonction des stipulations du C.C.A.G., seules applicables.
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4-3 : Pénalités pour retard dans ’exécution des travaux :

L'entrepreneur subira une pénalité en fonction du non-respect des délais stipulés dans
I’acte d’engagement a savoir :

* 150,00€ ( cent cinquante euros ) par jour calendaire de retard, et ce sans préjudice de tous
recours, pour la tranche ferme a réaliser en 120 ( cent vingt ) jours ou délais proposés.

4-4 :  Pénalités pour retard et absence aux réunions de chantier :

Les réunions de chantier auront lieu toutes les semaines sur convocation du maitre d’oeuvre

ou de la personne responsable du marché.

Les retards ou absence aux réunions de chantier seront sanctionnés par une pénalité de
50€ ( cinquante euros ).

4-5: Pénalités diverses :

* Retard dans l'enlévement de matériel et matériaux sans emploi, par jour calendaire : 100,00 €
( cent euros ).
» Défaut de dispositions de nettoyage du chantier, par jour calendaire : 150,00€

( cent cinquante euros ).

+ Défaut de prise de dispositions de Sécurité, pour le personnel et les tiers, par jour calendaire :
150,00€ ( cent cinquante euros ).

4-6 : Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :
Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

par jour calendaire :150,00€ ( cent cinquante euros ).

Article 5 - Clauses de Financement et de siireté :

5-1: Retenue de garantie ou caution bancaire :
Une retenue de garantie de 5% ( cinq pour cent ) du montant des travaux sera opérée dans
les conditions réglementaires, sauf présentation d'une caution par I'Entrepreneur.
Elle sera restituée, pour autant que le titulaire du marché ait rempli ses obligations, a la
suite de la mainlevée par le Maitre d’Ouvrage dans un délai d’UN MOIS suivant
I’expiration du délai de garantie

5-2: Avance forfaitaire :
L’entreprise pourra demander une avance forfaitaire de 5% conformément au Code des

Marchés Publics.

5-3: Avance sur approvisionnement :
Il n’est pas prévu d’avance sur approvisionnement.

Article 6 - Provenance, Qualité, Controle et Prise en Charge des Matériaux et Produits :

6-1: Provenance des matériaux et produits :
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les
piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites picces.

6-2 : Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits :
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Article

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits
et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’oeuvre et le titulaire sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé.

7 - Implantation des Ouvrages:

7-1:

7-2:

Article

Piquetage général et particulier :

Le piquetage général est effectué sous controle du maitre d’oeuvre et du maitre d’ouvrage.
Les piquetages ayant des incidences sur les limites foncieres devront étre matérialisés par le
géometre-expert chargé de I’opération a la charge financiére de I’entreprise.

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations
ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué contradictoire-
ment avec le maitre d’oeuvre qui a convoqueé les exploitants des ouvrages.

I appartient a I’entreprise de convoquer les représentants des concessionnaires concernés
avant piquetage. Ce piquetage sera effectué en présence du maitre d’oeuvre.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des
cables ¢€lectriques, le titulaire doit prévenir, dix jours au moins avant le début des travaux,
I’exploitant des canalisations ou cébles.

8 - Préparation, Coordination et Exécution des Travaux :

8-1:

8-2:

8-3:

Période de préparation - Programme d’exécution des travaux :

Aucune période de préparation n’est fixée.

L’entrepreneur est tenu de soumettre au visa du maitre d’oeuvre, le programme
d’exécution des travaux, objet du marché et le prévisionnel des installations de chantier,
dans un délai de sept (7) jours apres notification de I’approbation du marché.

Le programme comprendra :

» Le plan général des installations de chantier (Plan Général de Coordination ).

» Les documents justifiant de toutes les démarches et déclarations aupres des services
concessionnaires nécessaires au chantier

» Le détail du matériel amené in-situ :
matériel utilisé - matériel a commander, délais, et matériel en possession de
I’entreprise.

» Le prévisionnel qualitatif et quantitatif du personnel affecté au chantier.

» Le planning détaillé d’avancement des travaux et chronologie d’avancement.

Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détail :
Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire du
marché et soumis au visa du maitre d’oeuvre et maitre d’ouvrage.

Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail:
L’entrepreneur se conformera a la réglementation en vigueur au jour de la conclusion du
marché.
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8-4: Organisation - Sécurité et Hygiene des chantiers :
L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions, afin d'assurer la sécurité¢ du
chantier, I’hygiene et la sécurité des personnels y compris des personnes étrangeres a
l'opération, et de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les lois et
décrets en vigueur, ainsi que tous les réglements de police, de voiries et autres réglements
en vigueur.
L’entrepreneur doit spécialement procéder aux épreuves et vérifications réglementaires

du matériel qu’il utilise sur le chantier : échafaudage, garde-corps ou filets, engins de
levage, installations électriques, etc, ou charge de ces vérifications, sous sa responsabilité,
une personne ou un organisme agréé.

L’entrepreneur est tenu d’avoir en permanence sur le chantier, pendant 1'exécution des

travaux, un représentant qualifié, pour prendre toutes décisions, sans avoir a en référer
préalablement.

8-5: Rendez-vous de chantier - Réunions de coordination :
L’entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier selon une fréquence
hebdomadaire provoquée par le maitre d’oeuvre ou le maitre d’ouvrage, et a toutes les
réunions de coordination, ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager |’entreprise
et donner sur le champ, des ordres nécessaires au personnel de I'entreprise sur le chantier.

La présence de I’entrepreneur aux rendez-vous de chantier et aux réunions de

coordination étant indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes
insuffisamment qualifiées, a quelque titre que se soit, entraine sa responsabilité.

Article 9 - Contrdles et Réception des Travaux - Garantie - Assurance :

9-1: Essais et controles des ouvrages en cours de travaux :

Les essais et controles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules
du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont exécutés :

— sur le chantier par 1’entreprise en présence du maitre d’oeuvre et d’un représentant du
maitre d’ouvrage.

— Les contrdles s’appliqueront a tous les travaux relatifs au marché comprenant notamment :
Chaussées - Bordures, murets, magonnerie - Réseaux (conduites, regards, fontainerie)

Les dispositions relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits
sont applicables a ces essais.

9-1.1: Essais et Contréles complémentaires:
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus
de ceux définis par le marché :

— ¢’ils sont effectués par le titulaire, ils sont réputés compris dans le prix ou le cas échéant
en dépenses controlées.

— s’ils sont effectués par un tiers apres validation du maitre d’ouvrage, ils sont rémunérés
directement pas le maitre de 1’ouvrage.
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9-2: Réception :
La réception des travaux sera prononcée, a la demande de I’entreprise, par le maitre
d’ouvrage, sur proposition du maitre d’oeuvre.
La date d’effet de la réception est celle de I'achévement des prestations afférentes a la

réalisation des travaux du marché.
Les modalités d’application seront conformes aux C.C.A.G.

9-3: Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages :
En cas de besoin, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties
d'ouvrages achevés, en fonction de 1'avancement des travaux.

9-4: Documents fournis aprés exécution, délais de fourniture, retenue financiere :
Les ¢éléments inhérents aux travaux devront étre fournis conformément au C.C.T.P.
Les plans de récolement devront étre fournis sous 15 ( quinze ) jours apres finition des
travaux afin de pouvoir les diffuser aux organismes administratifs.
Les documents comprennent également le DQE complet.

Retenue financieére
Lors de I’établissement du DGD un montant de 3.000,00 € (trois mille euros) sera retenu
tant que les documents de récolement ne seront pas fournis au maitre d’ouvrage.

9-5: Délai de Garantie de Parfait Achévement :
Le délai de garantie de parfait acheévement est de 1 (un ) an a compter de la date d'effet de
la réception des travaux.
Pendant cette période de garantie, I’entrepreneur est tenu de remédier a tous désordres

éventuels et de faire en sorte que 1'ouvrage demeure conforme a 1'état ou il était lors de la
réception, ou apres correction des imperfections constatées a la réception.

Les modalités d’application seront conformes aux articles 41 et 44 du C.C.A.G.

9-6 : Garanties des travaux réalisés :
Le délai de garantie de travaux réalisés sera conforme a la réglementation en vigueur.

9-7: Assurances:
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, 1’entrepreneur ainsi que ses sous-traitants désignés dans
le marché, doivent justifier qu'ils sont titulaires :

— de la police d’assurance individuelle de base couvrant les responsabilités qui peuvent leur

incomber si des dommages (partiel ou total) en cours de travaux ou durant la responsabilité
décennale intervenaient sur le chantier
(articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil ).

— de la police personnelle de responsabilité civile pour dommages de toutes natures causés a
un tiers, par le matériel d’industrie, de commerce, ou d’entreprise ou d’exploitation.

Le maitre d’ouvrage pourra exiger une augmentation des plafonds de garanties si les
travaux imposent une assurance plus étendue.

L’entrepreneur ainsi que les sous-traitants devront fournir le justificatif du réglement des
primes d’assurances.
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9-8: Réserves:
Les réserves devront étre levées dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la décision
de réception.

Article 10 - Mesures Coercitives et Refus des Installations:

Apres mise en demeure, le maitre d’ouvrage aura la possibilité de faire application des
mesures coercitives prévues a 1’ Article 48 du C.C.A.G., notamment la mise en régie des
travaux.

Article 11 - Litiges

En cas de litige, la juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Marseille.

Article 12 - Dérogations:

Dans le présent C.C.A.P. article 4-3, il est dérogé a I’ article 20-1 du C.C.A.G.

L’Entrepreneur,
Mention Manuscrite « Lu et Accepté »

Faita ..o, Faita.........ccc........
[t le i,
[’entrepreneur le pouvoir adjucateur,

10



